	Протокол заседания ПДЗК
ЗАО – ТФ «Ватт»

	« 26 »    октября   .               
	2012 года
	
	№
	        36/2-ОЗП        . 

	г. Саранск


ПОВЕСТКА ДНЯ

Выбор победителя на право заключения договора подряда на выполнение работ: «Строительство электрической сети для технологического присоединения энергопринимающих устройств гостиницы «Мордовия» (2-я очередь строительства)».
С 15.10.2012 г. по 23.10.2012 г. включительно, была инициирована и проведена процедура закупки №36/2-ОЗП от 15.10.2012г. в форме открытого запроса предложений. Извещение № 31200007033 о проведении открытого запроса предложений было размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru «15» октября 2012 года.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ комиссии:

1. О  рассмотрении предложений.
2. Об отклонении предложения.
3. О признании предложения соответствующим условиям открытого запроса предложений.

4. О заключении договора с единственным Участником.

РЕшение:

1. Рассмотреть предложения Участников, поступившие до окончания срока подачи предложений               (до 15 часов 00 мин. 23.10.2012 г.):

1) ООО «БИЗНЕС АКТИВ» (г. Самара, Волжское шоссе, д. 7);

2) ООО «Связьпрогресс» (г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130А).
2. Отклонить предложение ООО «Связьпрогресс» (г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130А)

как несоответствующее п.п. 1.1., п. 1 раздела 2 Документации ОЗП.

3. Признать предложение ООО «БИЗНЕС АКТИВ» (г. Самара, Волжское шоссе, д. 7)
соответствующим в целом и по существу условиям и требованиям открытого запроса предложений.
4. Заключить договор с единственным Участником - ООО «БИЗНЕС АКТИВ» (г. Самара, Волжское шоссе, д. 7), на следующих условиях:

· Предмет договора: строительно-монтажные работы по объекту «Электрическая сеть» расположенному по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Республиканская, Грузинская, Новая, Кирова, пер. Кириллова, пл. Маяковского.
Строительство:

1.   «ВЛИ-0,4 кВ от 2КТПН-1000/6/0,4 кВ руб. 6»;

2.   «ВЛИ-0,4 кВ от 2КТПН-1000/6/0,4 кВ руб. 10»;

3. «ВЛИ-0,4 кВ от ТП-612 руб. 3»;

4. «ВЛИ-0,4 кВ от вновь смонтированной 2КТПН-1000/6/0,4 кВ до вводных устройств ДЮСШ №1»;

5. «КЛ-0,4 кВ от вновь смонтированной 2КТПН-1000/6/0,4 кВ до опоры №9 по ул. Республиканская»;

6. «ВЛИ-0,4 кВ от опоры №9 (переход через ул. Республиканская) до опоры №7 по ул. Республиканская».
· Общая стоимость договора: 2 100 000,00 руб. без учета НДС, кроме того НДС 18% – 378 000,00 руб., Итого – 2 478 000,00 руб. с учетом НДС.
· Сроки выполнения работ: в течение 45 календарных дней со дня заключения договора подряда.

· Порядок оплаты: оплата выполненных Работ производится Заказчиком при условии, что Работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика с отсрочкой платежа 10 (десять) банковских дней с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и предоставления Подрядчиком счет-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями НК РФ.
· Гарантийные обязательства: в течение 5  лет с даты подписания Акта о приемке выполненных работ.
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