	Протокол заседания ПДЗК
ЗАО – ТФ «Ватт»

	« 30 »    октября   .               
	2014 года
	
	№
	        65-ОЗП        . 

	Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, д. 93 - конференц-зал


ПОВЕСТКА ДНЯ

Подведение итогов закупочной процедуры на право заключения договора подряда «Строительство электрических сетей, расположенных по адресу: г. Саранск, квартал, ограниченный улицами Титова, Коммунистическая, Гагарина, Б. Хмельницкого».
С 22.10.2014г. по 30.10.2014г. включительно, ЗАО – ТФ «Ватт» была инициирована и проведена процедура закупки № 65-ОЗП в форме открытого запроса предложений. Извещение № 31401623286 о проведении открытого запроса предложений было размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru «22» октября 2014 года.
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ комиссии:

1. О рассмотрении предложений.

2. Об отклонении предложений.
3. О признании предложений соответствующими условиям открытого запроса предложений.

4. О заключении договора с единственным Участником.

РЕшение:

1. Рассмотреть предложения Участников, поступившие до окончания срока подачи предложений               (до 15 часов 00 мин. 28.10.2014г.):

1) ООО «Теплосервис-М» (г. Саранск, р.п. Луховка, ул. Рабочая, д. 19а);

2) ООО «ЭнергоСтройКомплекс» (г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, д. 19).

2. Отклонить предложение ООО «ЭнергоСтройКомплекс», как не соответствующее п.п. 1.1., 8.3. и 8.8. раздела 2 Документации ОЗП.
3. Признать предложение ООО «Теплосервис-М» соответствующим в целом и по существу условиям и требованиям открытого запроса предложений.
4. Заключить договор с  ООО «Теплосервис-М», как с единственным Участником по результатам проведения конкурентной процедуры, на следующих условиях:

· Предмет договора: Работы по строительству электрических сетей, расположенных по адресу: 
г. Саранск, квартал, ограниченный улицами Титова, Коммунистическая, Гагарина, Б. Хмельницкого.

· Общая стоимость договора: 2 455 653,34 без учета НДС, кроме того НДС 18% – 442 017,60 руб., Итого – 2 897 670,94 руб. с учетом НДС.
· Срок выполнения работ: В течение 90 календарных дней со дня выдачи казенным учреждением г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» ордера (разрешения) на производство земляных работ.
· Порядок оплаты: Заказчик оплачивает Работы в российских рублях, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в следующем порядке:
· аванс – 20% от суммы договора в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания договора подряда на основании выставленного Подрядчиком счёта;

· оплата выполненных работ осуществляется при условии, что работы выполнены надлежащим образом, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания сторонами Акта о приёмке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и предоставления Подрядчиком счёт-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями НК РФ.
Оплата производится Заказчиком при условии исполнения КУ г.о. Саранск «Горкапстройзаказчик»  финансовых обязательств перед ЗАО – ТФ «Ватт» по договору 14-008 от 21.02.2014 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
· Гарантийные обязательства: 60 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ.
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